

Estratégia de lançamento, conversão e ativação integrada

Marketplace B2B do mercado de reposição automotiva

CLASSIFICAÇÃO: Documento confidencial e preliminar. O conteúdo detalhado do projeto, dados comerciais, metas, parceiros, arquitetura e cronograma serão compartilhados somente com as agências selecionadas e juntamente com NDA que deverá ser assinado para continuação no BID.

1. Contexto resumido do projeto

O Projeto Impulso é uma iniciativa para estruturar um marketplace B2B voltado ao mercado de reposição automotiva. A plataforma deverá conectar compradores empresariais a uma rede de sellers, tendo distribuidores autorizados como base da operação e podendo incorporar parceiros complementares para ampliar portfólio, cobertura e conveniência.

A proposta é criar um novo canal digital de vendas, com jornada de autosserviço, integração operacional, gestão central da experiência e visão consolidada de pedidos, catálogo, campanhas e performance. O projeto está em fase de definição e suas informações estratégicas permanecem restritas.

DESAFIO DE NEGÓCIO: Lançar uma nova proposta digital B2B, gerar conhecimento e confiança, ativar a base potencial, converter novos clientes e estimular recorrência, conectando mídia, Instagram, CRM, WhatsApp, e-mail, experiência na Plataforma.

2. Objetivo da contratação

Contratar uma agência com capacidade estratégica e executiva para desenhar o plano integrado de lançamento e crescimento, apoiar a construção dos ativos de comunicação e operar ações de aquisição, relacionamento e conversão nos canais digitais e presenciais.

- Planejar o lançamento em fases, com marcos de pré-lançamento, lançamento, aceleração e sustentação.
- Gerar tráfego qualificado, cadastros, ativação, primeira compra e recompra.
- Estruturar jornadas de CRM para novos clientes via WhatsApp e e-mail.
- Criar e operar a presença no Instagram, alinhada à estratégia do projeto.
- Planejar ativações offline em eventos prioritários e conectá-las ao funil digital.
- Implantar disciplina de mensuração, testes e otimização contínua.

3. Públicos prioritários

A segmentação final será compartilhada após assinatura de NDA. Para fins de proposta, considerar públicos B2B do aftermarket automotivo:

Público	Papel na estratégia
Compradores B2B	Oficinas, centros automotivos, trocas de óleo, autopeças, motopeças, truck centers, postos, frotistas e outros negócios elegíveis.
Sellers e parceiros	Distribuidores e empresas complementares que ofertarão produtos no ecossistema.

4. Escopo esperado da agência

Frente	Entregas mínimas esperadas
4.1 Estratégia de lançamento	Diagnóstico; posicionamento e mensagens; conceito criativo; plano por fases; calendário integrado; estratégia por público e região; plano de lançamento e sustentação.
4.2 Aquisição e conversão	Mapeamento do funil; mídia paga e orgânica; campanhas de geração de leads e cadastros; remarketing; testes A/B; otimização de cadastro, primeira compra e recompra.
4.3 Digital como um todo	Arquitetura de canais; plano editorial; conteúdo; SEO quando aplicável; mídia; integração entre campanhas, portal, CRM e eventos; governança de ativos e tags de mensuração.

Frente	Entregas mínimas esperadas
4.4 CRM, WhatsApp e e-mail	Segmentação; jornadas automatizadas e assistidas; templates; cadências de boas-vindas, ativação, abandono, primeira compra, pós-compra, recompra e reengajamento; critérios de consentimento e saída.
4.5 Instagram	Estratégia do perfil; linha editorial; calendário; formatos; produção de peças e vídeos; community management; campanhas de alcance, consideração e conversão; direcionamento para landing pages e CRM.
4.6 Dados e performance	Plano de mensuração; definição de KPIs; dashboard; relatórios executivos; rotina de otimização; aprendizados, hipóteses e backlog de testes.
4.7 Gestão do projeto	Plano de trabalho; cronograma; rituais; gestão de aprovações; controle de escopo, riscos e dependências; interface com times internos e fornecedores.

5. Jornada de conversão a ser considerada (sugestão)

Etapa	Objetivo	Exemplos de alavancas
Conhecimento	Apresentar a proposta e gerar relevância.	Conteúdo, Instagram, mídia, relações com parceiros e eventos.
Interesse	Levar o público a conhecer benefícios e portfólio.	Conteúdo educativo, demonstração e captação.
Cadastro	Converter o interesse em lead ou cliente habilitado.	Formulários, QR code, WhatsApp, incentivo e suporte assistido.
Ativação	Estimular acesso, navegação e primeira ação relevante.	Onboarding, CRM, tutoriais, prova social e lembretes.
Primeira compra	Reduzir barreiras para a primeira transação.	Oferta, recomendação, carrinho, recuperação e atendimento.
Recorrência	Aumentar frequência, ticket e mix.	Segmentação, campanhas personalizadas, recompra e loyalty.
Reengajamento	Recuperar clientes inativos ou sem conversão.	Cadências específicas, pesquisa de barreiras e ofertas direcionadas.

6. Entregáveis da proposta da agência

- Leitura do desafio e abordagem estratégica recomendada.
- Escopo detalhado por frente, com o que está incluído e excluído.
- Metodologia de trabalho e cronograma macro por fase.
- Plano inicial de canais, conteúdo, mídia, CRM e ativações offline.
- Volume estimado de peças, campanhas, jornadas, relatórios e eventos contemplados.
- Premissas, dependências, riscos e responsabilidades esperadas da contratante.
- Modelo comercial separado em fee, produção, mídia, tecnologia, deslocamentos e terceiros.
- Cases comparáveis, preferencialmente em B2B, e-commerce, marketplace, automotivo ou lançamento de plataformas.
- Indicadores propostos e exemplos de dashboards ou relatórios.

7. Competências e requisitos obrigatórios

Requisito	Evidência esperada
Estratégia integrada	Experiência em lançamento, crescimento e conversão conectando canais online.
B2B e jornada comercial	Capacidade de traduzir ciclos de decisão e públicos profissionais em comunicação e ativação.
CRM e automação	Domínio de segmentação, cadências, WhatsApp, e-mail, testes e mensuração.
Conteúdo e social	Planejamento, criação, produção audiovisual e gestão de comunidade.
Performance	Mídia, analytics, tagging, dashboard, otimização e gestão por resultados.
Governança e segurança	Processos de aprovação, controle de acessos, proteção de dados e trabalho sob confidencialidade.

8. Confidencialidade e tratamento das informações

Como o projeto é confidencial, o processo de contratação deverá ocorrer em duas etapas:

Etapa	Conteúdo compartilhado	Condição
1. Pré-seleção	Este briefing, sem dados sensíveis, metas detalhadas, nomes de parceiros, arquitetura, base de clientes ou condições comerciais.	Uso exclusivo para avaliação de aderência e proposta preliminar.
2. Imersão restrita	Detalhes estratégicos e operacionais necessários para refinamento da proposta.	Somente após NDA assinado e liberação formal da contratante.

- Todo material deve ser tratado como confidencial, com acesso limitado à equipe indicada na proposta.
- É proibido utilizar o nome, a marca, o projeto ou seus resultados em portfólio, premiações, divulgação ou cases sem autorização escrita.
- A agência deverá informar subcontratados e terceiros que terão acesso às informações.
- Bases de dados e informações de clientes não deverão ser extraídas, reutilizadas ou compartilhadas fora das finalidades contratadas.
- O contrato deverá contemplar confidencialidade, propriedade intelectual, proteção de dados, segurança da informação, devolução ou eliminação de dados e regras de saída.

9. Direcionadores de mensuração (sugestão)

A agência deverá propor metas e benchmarks após acesso aos dados. A avaliação deverá acompanhar, no mínimo:

Dimensão	Indicadores a estruturar
Marca e audiência	Alcance qualificado, frequência, engajamento, crescimento de audiência e tráfego.
Aquisição	Leads, cadastros iniciados e concluídos, custo por lead e custo por cadastro.
Ativação	Acesso, onboarding concluído, clientes ativados e tempo até a primeira ação.
Conversão	Primeira compra, taxa de conversão, CAC, receita e retorno sobre investimento em mídia.
Retenção	Recompra, frequência, ticket, mix, clientes ativos, reengajamento e churn quando aplicável.
CRM	Entrega, abertura, clique, resposta, opt-out, conversão por jornada e receita atribuída.

10. Prazos

Atividade	Deadlines
Briefing e envio de DRT por parte da ICONIC	Setembro de 2026
Envio de proposta de trabalho e comercial pelos participantes	Até 15 de Outubro de 2026
Devolutiva ICONIC sobre vencedores	Até 30 de Outubro de 2026
Estruturação do Projeto e estratégias de lançamento	Novembro
Golive (2 estados)	Dezembro 2026 e Janeiro 2027
Expansão Brasil	Fevereiro de 2027 a Dezembro de 2027